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I CZESC OPISOWA
1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa infrastruktury technicznej umozliwiajgcej tadowanie
dla nowoczesnych, z zerowg emisjg spalin pojazdéw elektrycznych transportu zbiorowego

— autobusy z napedem elektrycznym.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
zaprojektowanie oraz wykonanie stanowisk szybkiego tadowania autobusow elektrycznych
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na petli autobusowej przy ul. 2 Morskiego Putku
Strzelcéw w Gdyni, dziatka nr 1123 obreb 0029 Witomino Lesniczowka.

Zakres obejmuje projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z uzyskaniem uzgodnienia
z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami
administracyjnymi (w tym takze operatow srodowiskowych oraz wszelkich pozwolen m.in.
wodno-prawnych i plastyka miejskiego) wraz z wykonaniem peinego zakresu
zaprojektowanych robot na podstawie sporzgdzonego projektu. W zakresie jest réwniez
uzyskanie pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu dla zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w zaleznosci od wymogéw Prawa Budowlanego).
Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana kompleksowo dla catosci zadania,
uwzgledniajgca wszystkie niezbedne prace, w tym réwniez usuniecie kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy wykonac¢ petny zakres
zaprojektowanych prac.

Po zakohczeniu robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg wraz z powykonawczg dokumentacja geodezyjng oraz kompletng
dokumentacjg (w wersji papierowej i elektronicznej) dla potrzeb dopuszczenia urzadzen do
eksploatacji przez Urzgd Dozoru Technicznego (jezeli bedzie takie wymagane).

Celem prac projektowych i budowlanych jest kompleksowa budowa 2 stanowisk
szybkiego tadowania autobuséw wraz z niezbedng infrastrukturg i ewentualng korektg
uktadu drogowego na terenie petli autobusowej przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow w
Gdyni. Nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé dwie tadowarki szybkie pantografowe,
abonencka stacje transformatorowg kontenerowag 15kV/0,4kV o mocy 1000kVA, linie
kablowe zasilajgce SN-15kV oraz nn-0,4kV, dojazd do stacji transformatorowej (o
szacunkowej powierzchni 50m?), odtworzy¢ nawierzchnie po wykonanych robotach

montazowych, oraz wykonac¢ nowe oznakowanie poziome i pionowe. Parametry wszystkich
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urzgdzen oraz nawierzchni zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami Inwestora oraz ZDiZ
Gdynia.

Zamowienie obejmuije:

1) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (wraz z wszelkimi uzgodnieniami)
dla budowy 2 stanowisk tadowania (tadowarki szybkie pantografowe) autobuséw o
napedzie elektrycznym na terenie petli autobusowej przy ul. 2 Morskiego Putku
Strzelcéw w Gdyni dla petnego zakresu zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym i uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskanie zaswiadczenia o braku
sprzeciwu dla zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych(w zaleznosci od
wymaganh ,Prawa budowlanego”);

2) Wykonanie dwdéch punktéw fadowania z dwoma stacjami fadowania (tadowarki szybkie
pantografowe) dla autobuséw o napedzie elektrycznym, wykonanie kontenerowej stacji
transformatorowej 15kV/0,4kV wraz z dojazdem do niej, wykonanie linii kablowych
zasilajgcych SN-15kV i nn-0,4kV, przebudowa petli autobusowej, budowa nowych
wyniesionych przejs¢ dla pieszych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i
poziomego, usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Lokalizacja tadowarek musi by¢ dostosowana do typéw autobusow elektrycznych ktére
bedg z nich korzystaty, oraz nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z pojazdu
podczas jego tadowania. Zakres oraz sposéb wykonania prac zgodnie z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlanym i wykonawczym
zrealizowanym zgodnie z powyzszym punktem a) oraz zgodnie z szacunkowym
zakresem prac objetym zaméwieniem;

3) Uzyskanie wszelkich decyzji i zgdd pozwalajgcych na przystgpienie przez
Zamawiajgcego do natychmiastowego uzytkowania stanowisk fadowania dla
autobusow zasilanych energig eklektyczna.

Przedmiot zamowienia nalezy zaprojektowac i wybudowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnieniami, wydanymi decyzjami oraz warunkami przytgczenia do sieci

elektroenergetyczne;.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU |
ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

3.1. Petla autobusowa przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcéw w Gdyni

Na petli autobusowej przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow w Gdyni (dziatka nr 1123
obreb 0029 Witomino Leé$niczéwka) nalezy wykonac¢ 2 stanowiska szybkiego tadowania z
tadowarkami pantografowymi o mocy jednostkowej 400kW. Do zasilania tadowarek nalezy

wybudowac przytgcze SN oraz prefabrykowang betonowg stacje transformatorowg (np.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
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typu MRw-b) wyposazong w transformator 1000kVA, rozdzielnice SN w izolacji SF6 z min.
2 polami liniowymi, polem transformatorowym i polem pomiarowym oraz rozdzielnice nN —
ilos¢ pol dostosowana do ilosci odbioréw. Ze stacji nalezy wykona¢ wewnetrzne linie nn-
0,4kV zasilajgce fadowarki. Do stacji transformatorowej nalezy wykonac¢ utwardzony
(wybrukowany kostkg betonowg) dojazd z drogi publicznej zapewniajgcy jej bezpieczng
eksploatacje zgodnie z zaleceniami jej producenta, uzgodnieniami z Zamawiajgcym i ZDiZ
Gdynia.

Miejsca fadowania powinny by¢ oswietlone. Wartos¢ natezenia oswietlenia powinna
spetniaC obowigzujgce normy. Jezeli istniejgce oswietlenie nie spetni wymagan nalezy
wykona¢ dedykowane z zastosowaniem opraw wyposazonych w zrodta swiatta typu LED
(barwa swiatta max. 4000K) zainstalowanych na stupach stalowych ocynkowanych
okragtych, stozkowych. Moc opraw i ich parametry techniczne, wysoko$¢ stupow nalezy
okreslic w dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz ZDiZ
Gdynia.

Wielkos¢ zabudowy:

¢ Stancja transformatorowa -11,0m?

e tadowarka pantografowa 400kW, 2szt. - 3,0m?

Roboty budowlane - branza drogowa:

1. Ogodlna charakterystyka stanu projektowanego:
- lokalizacja stanowisk postojowych na jezdni petli autobusowej,
- lokalizacja przejs¢ dla pieszych na jezdni petli autobusowej,
- lokalizacja przejs¢ wraz z azylem dla pieszych na jezdni ul. 2 Morskiego Puiku
Strzelcow,
- czesciowe lub cato$ciowe zagospodarowanie wyspy przy petli na potrzeby ruchu
pieszych,
- lokalizacja drogi dojazdowej do stacji transformatorowej na wyspie przy petli,
2. Zatozenia wyjsciowe:
a) llos¢ i rodzaj stanowisk postojowych:
- stanowiska do tadowania autobuséw o wym. 3x20m — 2 szt.
- stanowiska poczatkowe/kohcowe/odstawcze 3x20m — 1 szt.
- stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych — 10 szt.
b) Mata architektura:

- wiaty przystankowe na stanowiskach poczatkowych/koncowych — 3 szt.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
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c) Lokalizacja stanowisk do fadowania: réwnolegle do jezdni petli autobusowej, po
potnocnej i potudniowej stronie blizej ist wjazdu dla autobuséw na petle. Stanowiska
sg oddzielone od siebie jezdnig manewrowg o szerokosci ok 4,6m. Stanowiska
muszg by¢ usytuowane w taki sposob, aby wszystkie autobusy mogty opuscié
stanowisko w dowolnym momencie, a wiec nie mogg by¢ blokowane przez inne
autobusy, bedgce w trakcie fadowania akumulatorow.

d) Chodnik i przejscia dla pieszych:

- budowa chodnikéw w ramach nowego zagospodarowania ist. wyspy przy petli
autobusowej

- budowa chodnikéw wzdtuz przebudowywanej zatoki postojowej dla samochodéw
osobowych

- lokalizacja przejscia dla pieszych na jezdni petli autobusowej — 1 szt.

- lokalizacja sugerowanego przejscia dla pieszych na jezdni petli autobusowej —
1szt.

- budowa azylu dla pieszych w miejscu ist. przejscia w ul. 2 Morskiego Puiku
Strzelcow (pomiedzy ist. przystankami poczatkowym i koncowym)

- budowa przyjscia wraz z azylem dla pieszych w ul. 2 Morskiego Putku Strzelcéw
(pomiedzy wyspa przy petli autobusowej, a chodnikiem po pétnocnej stronie ul. 2
Morskiego Putku Strzelcéw)

- budowa przyjscia wraz z azylem dla pieszych w ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow
na skrzyzowaniu z wlotem / wylotem z petli autobusowej (od wschodniej strony)

e) Droga dojazdowa do stacji transformatorowe;j:

- budowa drogi dojazdowej w ramach nowego zagospodarowania ist. wyspy przy
petli autobusowej

f) W ramach przebudowy petli autobusowej wykonac¢ nalezy nastepujgce zasadnicze
roboty budowlane (dotyczy branzy drogowej i usunigcia kolizji):

- roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,

- wycinka krzewdw,

- przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych,
sanitarnych, wykonanie koryta na catej szerokosci projektowanych nawierzchni
komunikacyjnych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie nasypow,

- budowa /przebudowa kanalizacji deszczowej w zakresie niezbednym do

prawidtowego odwodnienia projektowanych nawierzchni komunikacyjnych,
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- budowal/przebudowa oswietlenia drogowego w zakresie niezbednym do
prawidtowego oswietlenia petli autobusowej z uwzglednieniem obstugi pasazeréw
(dojscia, przejscia dla pieszych itp.),

- przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wbudowanie warstw konstrukcyjnych i scieralnych nawierzchni komunikacyjnych,
- wbudowanie betonowych elementow prefabrykowanych (krawezniki, obrzeza itp.)
- przeprowadzenie regulacji pionowej i sytuacyjnej urzadzen znajdujgcych sie na
terenie inwestycji (urzadzenia armatury wodociggowej, gazowej, studni
telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i cieptowniczych),

- wymiane/budowe wiaty przystankowej,

- modernizacja nawierzchni bitumicznych jezdni (odcinki przejsciowe na granicach
inwestyciji),

- zagospodarowanie terenéw zielonych,

- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego,

- wykonanie barier i poreczy ochronnych.

3. Konstrukcje nawierzchni:

a) Dla stanowisk przystankowych/postojowych na jezdni dla autobuséw przyjeto
nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
- warstwa Scieralna: beton klasy C30/37 (zbrojony) gr. 22cm
- warstwa poslizgowa: geowtoknina
- warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanki zwigzana cementem C16/20 gr.
20cm
- podbudowa pomocnicza: mieszanki zwigzana cementem C3/4 gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.
25cm

b) Dla jezdni manewrowej petli autobusowej wraz z zatokg postojowg dla
samochodow osobowych (przyjeto kategorie ruchu KR3) przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:
- warstwa Scieralna: mastyks grysowy gr. 4cm
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy gr. 5cm
- gorna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy gr. 7 cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem
C90/3 gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza: mieszanki zwigzana cementem C5/6 gr. 20cm

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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- warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.
25cm

c) Dla chodnika i azyli dla pieszych przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
- warstwa scieralna: betonowa ptytka lub kostka niefazowana o wym. 20x20cm gr.
5cm
- warstwa wyrdwnawcza: podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.
15¢cm
- podbudowa pomocnicza: mieszanki zwigzana cementem C1,5/2 gr. 30cm

d) Dla drogi dojazdowej do stacji transformatorowej przyjeto nastepujgcg konstrukcije
nawierzchni:
- warstwa Scieralna: kostka betonowa 10x20cm gr. 8cm
- warstwa wyréwnawcza: podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.
20-22cm
- podbudowa pomocnicza: mieszanki zwigzana cementem C3/4 gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.
25cm

Dodatkowe wytyczne:

e) Na wysokosci przystankéw autobusowych nalezy zastosowaé krawezniki
profilowane z polimerobetonu wraz z systemem prowadzenia dla oséb
niepetnosprawnych.

f) W przypadku zastosowania chodnika przejezdnego na najazdach nalezy
zastosowac kostke betonowg koloru grafitowego lub inng rdznigca sie fakturg i
kolorystykg do chodnika.

g) Na przejsciach dla pieszych oraz chodnikach o szer. powyzej 4m nalezy
zastosowaC¢ system elementow fakturowych z piytek wskaznikowych,

prowadzgcych i ostrzegawczych.

4. Szacunkowe zestawienie projektowanych nawierzchni komunikacyjnych:
a) stanowiska przystankowe/postojowe na jezdni dla autobusow: 180m?
b) jezdnia manewrowa petli autobusowej wraz z zatokg postojowg dla samochoddw
osobowych: 815m?
c) chodnik i azyle dla pieszych: 410m?

d) drogi dojazdowe do stacji transformatorowych: 20m?

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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e) krawezniki kamienne 20x30cm na tawie betonowej z oporem: 71mb

f) krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z oporem: 248mb

g) krawezniki peronowe profilowane na fawie betonowej z oporem: 60mb

h) obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej: 165mb
5. Szacunkowe zestawienie projektowanych elementéw zagospodarowania:

a) Wiata przystankowa: 3szt.

b) Oznakowanie pionowe: 1kpl.

¢) Oznakowanie poziome: 1kpl.

d) System elementéw fakturowych na przejsciach: 5kpl.

e) System elementéw fakturowych na przystankach autobusowych: 3kpl.

Wykonawca, na etapie realizacji dokumentacji powinien spetni¢ wymagania, warunki i

zalecenia zawarte w opinii Zarzadu Drog i Zieleni w Gdynia m.in.:

e Potwierdzi¢, ze wyjezdzajgcy kierowca autobusu pod prad (kierunek Centrum) bedzie
miat dostateczng widoczno$¢ na pojazdy poruszajgce sie ul. 2 Morskiego Putku
Strzelcow.

e Projekty budowlane odwodnienia i oswietlenia przejs¢ dla pieszych wykonanych na
podstawie warunkow technicznych wydanych przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni,
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.

o Uwzgledni¢ standardy dostepnos¢é m. Gdyni przyjete Zarzadzeniem Prezydenta Gdyni
zdn. 17 maja 2013 r. W rozwigzaniach projektowanych przestrzeni publicznych nalezy
uwzgledni¢ potrzeby osob niepetnosprawnych i starszych.

e Przedstawi¢ opinie Biura Ogrodnika Miasta i Plastyka Miasta.

e Przewidzie¢ przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra bedzie w

ewentualnej kolizji z planowanym ukfadem.
3.2. Parametry techniczne tadowarki pantografowej szybkiej
Podstawowe wymagania stawiane fadowarce pantografowe;j:

e Moc znamionowa minimum 400kW

e Sprawnos$¢ 293%

e Wspodtczynnik mocy PF20,95%

e Temperatura pracy min. od -25°C do +45°C

e Stopien ochrony obudowy min. IP54

e Mozliwos¢ komunikacji poprzez GSM (minimum 3G), Wifi, Ethernet

e Zigcze: pantografowe — pantograf umieszczony na dachu autobusu plus ztgcze do

awaryjnego tadowania plug in: CCS Combo — 2 (Type 2 / mode 4).

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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UWAGA: Nalezy zainstalowa¢ bariery drogowe chronigce tadowarke przed uszkodzeniem.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych powyzej o aktualnym stanie oraz o aktualnie

obowigzujgcych przepisow i warunkach technicznych, wynikajg nastepujgce uwarunkowania:

a) Zastosowane materialy i technologie rob6t muszg gwarantowac okres uzytkowania
dla instalacji nowo wykonanych nie mniej niz 5 lat;

b) Nalezy wykonac roboty rozbiérkowe, uzupetniajgce, naprawcze i odtworzeniowe
uwzgledniajgce stan zagospodarowywanych dziatek, a niezbedne dla zapewnienia
wiasciwych parametréw technicznych, estetycznych i eksploatacyjno-uzytkowych;

c) Program uzytkowy okreslony przez zamawiajgcego musi zmiescic¢ sie na bedgcej do
dyspozycji powierzchni zabudowy;

d) Transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w ramach
korzystania z przystanku autobusowego;

e) Teren prac powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy powinien by¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym i zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP;

f) Zabronione jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych, materiaty te
powinny by¢ dostarczane na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego
zapotrzebowania;

g) Nawierzchnie terenu poza terenem objetym opracowaniem, w razie ich zniszczenia

lub uszkodzenia, po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji tj. dziatka nr 1123 obreb 0029 Witomino

Lesniczéwka nalezy do Gminy Miasta Gdynia.

5. OGOLNE WLASCIOWOSCI FUNKCJONALONO UZYTKOWE

Punkty tadowania autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z niezbedng infrastrukturg
nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uwzgledniajgc istniejgce uwarunkowania gruntowe oraz
wielkosci dziatek objetych inwestycjg.

W zatozeniach Zamawiajgcego w przedmiotowej lokalizacji zostang zaprojektowane i
wykonane dwie szybkie tadowarki dla autobuséw o napedzie eklektycznym. Autobusy tadowaé
beda sie w przerwach miedzy kolejnymi kursami. Autobusy podczas fadowania muszg by¢

dostepne dla pasazeréw. Nalezy przewidziec:

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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- budowe wolnostojgcych tadowarek szybkich, pantografowych o mocy fadowania
pojedynczego autobusu o napedzie elektrycznym minimum 400kW, napiecie zasilania
tadowarki 0,4kV;

- budowe kontenerowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV z transformatorem o mocy
minimum 1000kVA,;

- budowe zasilania SN-15kV ww. stacji transformatorowej;

- budowe wewnetrznych linii zasilajgcych o parametrach wynikajgcych z dokumentacji
projektowej;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci min. 8cm (dojazd do stacji
transformatorowej) — orientacyjna powierzchnia 50m?;

- oswietlenie punktu tadowania autobuséw o napedzie elektrycznym;

- monitoring punktu tadowania autobusow o napedzie elektrycznym za pomocg systemu
telemetrycznego;

- inne prace, ktore bedg wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce szczegotowej i
kompletnej dokumentaciji projektowe;j.

Wszystkie nawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U.
2016 poz. 124) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiajgcym
oraz Plastykiem Miasta Gdynia szczegotowg kolorystyke i wyglad poszczegdlnych
elementéw.

Prace nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

1) Prace projektowe:

a) Wykonanie projektow budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, projektow
wykonawczych o zakresie i tresci dostosowanej do potrzeb zrealizowania
przedmiotowego zamdwienia — szczegotowy zakres i forme okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. 2013 poz. 1129),
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych
przepisami dla prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentac;i
projektowej, w tym rowniez uzyskaniem petnoprawnej decyzji pozwolenia na
budowe;

b) Dokonanie niezbednych uzgodnieh, pozwolenia na budowe przedmiotowych
punktow fadowania;

c) Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym w

ilosci 2 sztuk (opcjonalnie: USB, CD, DVD); w formacie PDF oraz w ogdlnie

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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dostepnym formacie np. doc dla plikéw tekstowych, DWG dla rysunkow

umozliwiajgcym edycje tekstow i rysunkéw;

d) Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich wymaganych

uzgodnieh, w tym warunkéw budowy i przebudowy urzadzen;
e) Sporzadzenie harmonogramu rob6t budowlanych;
f) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim.

2) Prace budowlane i instalacyjne:

a) Wykonanie robét budowlanych, montazowych i instalacyjnych zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowg (dokumentacja zgodna z wymogami Prawa Budowlanego

(tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami) oraz

obowigzujgcych norm i przepisow);

b) Wykonanie i odbioér przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej.

6. SZCZEGOLOWE WELASCIOWOSCI FUNKCJONALONO UZYTKOWE

Wiasciwosci wymienione ponizej sg zatozeniami do wykonania dokumentacji

projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego oraz

STWIORB) przedmiotowego zadania.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na petli autobusowej przy ul. Il Morskiego
Putku Strzelcow w Gdyni. Pantografowe punkty fadowania szybkiego z przytaczem

elektroenergetycznymi stacjg transformatorowg zlokalizowang w obszarze ww. petli

autobusowej na dziatce nr 1123 obreb 0029 Witomino Les$niczowka.

Punkty tadowania szybkiego muszg by¢ dostosowane do uzytkowania przez
planowane do zakupu przez Zmawiajgcego autobusy o napedzie elektrycznym. Nalezy
uwzgledni¢ wykorzystanie jednej stacji przeksztatcajgcej napiecie sieciowe do napiecia

tadowania magazynéw energii zabudowanych w jednym autobusie o napedzie

elektrycznym — zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Urzadzenie stacji tadowania (punktu tadowania) powinno pracowa¢ z pantografowym
systemem tadowania. Komunikacja autobusu i stacji tadowania musi by¢ zgodna z
normami PN-EN 61851-1, PN-EN 61851-23 oraz serig norm ISO 15118. Minimalna moc

kazdej z tadowarek wynosi 400kW.

Jedno z mozliwych rozwigzan pokazano na planie sytuacyjnym zatgczonym do

niniejszego PFU —rys. nr E-1.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

7.1. Ogdblne warunki wykonania i odbioru robét
Zamdoéwienie dzieli sie na dwa zadania:

Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe lub uzyskanie oswiadczenia o braku
sprzeciwu dla zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, opracowanie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robét i kosztorysow

inwestorskich.

Zadanie 2 - wykonanie  robét budowlanych i  montazowych wraz z
zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z

petng obstuga geodezyjng i dokumentacjg powykonawczg.
7.2. Wytyczne do projektowania

1. Wykonawca sporzadzi projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami w
szczegolnosci Ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202, z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zakres projektu obejmuje wszystkie prace opisane w punkcie 2 oraz przebudowy
infrastruktury kolidujacej z projektowanymi punktami tadowania i stacjami
transformatorowymi.

3. Wykonawca sporzadzi projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacije kosztorysowg
i STWIORB:

e branzy elektroenergetycznej;

e branzy drogowej;

e branzy konstrukcyjnej;

e i innych ktorych koniecznosé opracowania wyniknie w trakcie prac projektowych i
uzgodnienh z gestorami sieci.

4. Projekty budowlane i wykonawcze nalezy wykonaé na aktualnej mapie do celow
projektowych, muszg by¢ kompletne i zawieraé rozwigzania optymalne i konieczne z

punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyc.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 14



ROZWOJ ELEKTRYCZNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GDYNI POPRZEZ ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU
WRAZ Z ROZBUDOWA, INFRASTRUKTURY ORAZ BUDOWA PUNKTOW DOt ADOWAN.

5. Dokumentacje techniczne winny zawiera¢ komplet wymaganych opinii, warunkow
technicznych, pozwolen i uzgodnien (dla petnego zakresu okreslonego w warunkach),
miedzy innymi z:

a) Wydziatem Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w
Gdyni;

b) Zarzgdem Drdg i Zieleni w Gdyni.

c) Zarzagdem Komunikacji Miejskiej w Gdyni

d) Innymi instytucjami w razie konieczno$ci.

6. Jezeli na etapie prac projektowych wyniknie potrzeba rozszerzenia badan
geologicznych wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia badah we wiasnym
zakresie.

7. Jezeli warunki techniczne przytgczenia do sieci ulegng przedawnieniu wykonawca
zobowigzany jest do ich aktualizacji bgdz uzyskania nowych.

8. Wykonawca jest zobowigzany petni¢c nadzor autorski przez caty okres trwania
inwestycji;

9. Wykonawcza zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do zakresu
prac budowlanych i zastosowanych materiatéw.

10. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie papierowe;j
5 egz. i elektronicznej 2 egz. na ptycie CD/DVD lub pamieci USB. Wersja elektroniczna
powinna by¢ edytowalna w ogdlnie dostepnym formacie np. doc dla tekstéw i dwg dla
rysunkow umozliwiajgcym edycje tekstow i rysunkow oraz w formacie pdf.

11. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu majgtkowe prawa
autorskie wraz z wiasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem
zamowienia oraz ich wersji elektronicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeni w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wtasnej dokumentaciji projektowej wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepciji przedstawionej przez Zamawiajgcego, pod

katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 15



ROZWOJ ELEKTRYCZNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GDYNI POPRZEZ ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU
WRAZ Z ROZBUDOWA, INFRASTRUKTURY ORAZ BUDOWA PUNKTOW DOt ADOWAN.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzah koncepcyjnych poprzez
wykonanie wifasnych obliczenn technologicznych (dobdr kabli i przewodow, szczegotow
parametrow technicznych urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla niniejszej inwestycji. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkéw,
zagtebien, powierzchni i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw dodatkowego

wynagrodzenia.

7.3. Wytyczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot
stanowigcych przedmiot zamdwienia objetych dokumentacjg projektowg w
zaakceptowanej kwocie umownej. Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi catkowite
i zupetne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego
prawidtowe i zgodne z Umowg funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bedzie juz podlegata
jakimkolwiek zmianom i negocjacjom pomiedzy Stronami.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonywane z utrzymaniem ruchu
kotowego i pieszego. Organizacja ruchu na czas budowy musi by¢ uzgodniona z
zarzadcg drogi - ZDiZ w Gdyni oraz ZKM Gdynia.

3. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia umownego.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesow 0sbb trzecich,

e ochrony srodowiska,

o warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robo6t przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

5. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych muszg
odpowiada¢ parametrom wskazanym w STWIORB stanowigcych integralna czes¢
projektu i jednoczesnie spetnia¢ wymagania polskich norm i przepisow, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane (tylko |

gatunek) wytwarzane wg. zasad okreslonych w dokumentacji projektowej beda
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wymagaty przedstawienia certyfikatow i zostaty dopuszczone do obrotu w Polsce lub
UE.

6. Zamawiajacy przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robaét budowlanych. Kontroli
zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze
oraz STWIORB w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy;

- sposob wykonywania robét budowlanych w aspekcie ich zgodnoéci z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczna;

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

7. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest: uzyskanie decyzji formalnych,
dopetnienia obowigzku rozpoczecia prac budowlanych zgodnie z prawem budowlanym
oraz uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

8. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i prowadzenia dziennika budowy oraz
wykonania tablicy informacyjne;.

9. Wykonawca jest zobowigzany wykonacC peten zakres robdt, ktéry jest konieczny z
punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjag, przepisow prawa, wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem
zamoOwienia a wiec wykonaC zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystagpic przy jego realizaciji.

10. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociggi itp. oraz zobowigzany jest uzyska¢ od wiascicieli
tych urzadzen potwierdzenie informacji w ramach lokalizacji wykazanej na mapie do
celoéw projektowych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi drzew przez obtozenie pni deskami oraz prowadzic¢ roboty budowlane
w bezpiecznej odlegtosci od korzeni drzew. Nie sktadowa¢ materiatow w bezposrednim
sgsiedztwie pni i krzewow. Nie obsypywac lub odstaniac¢ pni i krzewdw na wiecej niz
powyzej 20 cm.

12. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstate w sgsiedztwie budowy w
wyniku prowadzonych robét budowlanych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca

winien dokonac¢ inwentaryzacji stanu technicznego przylegtego terenu.
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13. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w technologii zapewniajgcej bezpieczehstwo stanu
technicznego sasiadujgcej zabudowy.

14. Zakresem zaméwienia objete sg réwniez roboty przygotowawcze, ktoére oferent
wykona wiasnym staraniem, w ramach wartoSci umownej, np. zorganizowanie
zaplecza budowy; w tym pomieszczenh socjalnych i magazynowych, urzadzenie placu
budowy tgcznie z zasilaniem w energie i wode, odprowadzeniem $ciekdw, itp.,
zabezpieczenie mienia przed kradziezg.

15. Wykonawca winien dokonaé wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunkéw
w terenie i na przysztym placu budowy, w tym zakresu i warunkéw zwigzanych z
wykonaniem robdét bedacych przedmiotem zamdwienia, czy tez uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robét
niezbednych do wykonania petnego zakresu umowy.

16. Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat w zakresie praktycznie mozliwym,
wszelkie  konieczne informacje  odnosnie  zakresu zadania, zagrozen,
nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptywac na oferte
lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato, ze Wykonawca obejrzat i
sprawdzit Plac Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje
oraz, ze przed ztozeniem Oferty uznat je za wystarczajgce.

17. Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania po zakonczeniu budowy 4
egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD dokumentac;ji
powykonawczej dla kazdej z branz tj. Planu sytuacyjnego, na ktérym naniesione
zostang zmiany wprowadzone podczas wykonywania robo6t. Dokumentacje
powykonawczg nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu do akceptacji najpdzniej na 14 dni
przed terminem odbioru koncowego. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej
powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem tresci:

e Zakres rzeczowy dla wszystkich branz — zestawienie iloSciowe wykonanych
poszczegdlnych asortymentéw robét dla danej branzy

e  Protokdt przekazania terenu budowy

e Umowa wraz z ewentualnymi aneksami

e Zgtoszenie robdt odpowiedniemu organowi

e Oswiadczenie kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i projektanta

e Oryginat dziennika budowy

e Plan sytuacyjny z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora i projektanta
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e Deklaracje i certyfikaty zgodnosci, swiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej z branzy
e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

18. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng, ktéra niezaleznie od
w/w. Czynnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21.02.1995r zobowigzana bedzie do wykonywania robot w
zakresie m.in. wszelkich wytyczen sytuacyjno — wysokosciowych, pomiaréow
kontrolnych dla potrzeb Zamawiajgcego.

19. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na czas trwania robot, kierownictwo robot
wskazane w swojej ofercie, a w przypadku zmiany ktéregokolwiek z kierownikéw -
uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

20. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr
120/2003 poz. 1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r (Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126, z pdézn. zm.) Wykonawca (kierownik
budowy) jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie
uwzglednia¢ specyfike zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ go
Zamawiajgcemu fgcznie z opracowang dokumentacja projektowa.

21. Przez caty okres prowadzenia robot Wykonawca, jako jednostka prowadzgca prace
odpowiedzialny jest za:

e Organizacje ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.177/2003 poz.1729),

e Przestrzeganie warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany bedg mozliwe tylko za zgodg zarzadcy
ruchu, ktérym jest ZDiZ w Gdyni oraz ZKM Gdynia.

22. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zatwierdzony
i uzgodniony z Zarzgdem Drdg i Zieleni w Gdyni oraz Zarzgdem Komunikacji Miejskiej
w Gdyni projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy,
sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

23. Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na

zajecie pasa drogowego (Dz. U.140/2004 poz.1481).
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24. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Ewentualne
ograniczenia w ruchu pieszym i kotowym zostang uwzglednione w opracowanym i
uzgodnionym projekcie organizacji ruchu na czas budowy. Wszelkie koszty zwigzane
z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i utrzymaniem
ruchu publicznego pokryje Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
tych kosztéw w swojej ofercie.

25. W trakcie realizacji prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
Dziennika Budowy oraz umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej budowy
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108/2002 poz.9).

26. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo -—
finansowego robét. Szczegolowy harmonogram bedzie stanowit integralng czesé
umowy i zostanie przekazany Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ witasnym staraniem wszystkie konstrukcije
pomocnicze wynikajgce z technologii robot. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
tych kosztéw w swojej ofercie.

28. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany
w wykonywaniu roboét, stosowanych materiatéw lub technologii.

29. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wygrodzenie miejsca robot i placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i jego utrzymaniem w trakcie robdt oraz niewlasciwym
zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie realizacji, jak tez w czasie przerw w
prowadzonych robotach.

30. Wykonawca na biezgco musi utrzymywac porzgdek na budowie, bezzwlocznie usuwac
wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw bhp. Za szkody spowodowane osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.

31. Wykonawca bedzie zobowigzany dla kazdej partii materiatbw sprowadzonej na
budowe przedstawi¢ przed wbudowaniem g$wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajgcy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan (atesty
powinny potwierdza¢ wymagania normowe, jak: marke betonu, mrozoodpornosc,
wytrzymatosé itp.) oraz przeprowadzaé badania w zakresie wygladu zewnetrznego (np.
gabaryty, kolorystyka). Przed rozpoczeciem robdét (min. 7dni) Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego receptury na masy betonowe

deklaracje zgodnosci dla materiatdbw sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatow
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betonowych i materiatow kamiennych, ktére bedg wbudowane na zadaniu. Akceptacja
w/w materiatéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wbudowanych
materiatéw.

32. Wykonawca winien jest na biezgco usuwac z terenu budowy materiaty z rozbioérki i inne
odpady wytworzone w czasie realizacji inwestycji i zobowigzany jest w tym zakresie
przestrzegac przepiséw wynikajacych z Ustawy o odpadach

33. Materiaty z rozbiorki

) Materiaty nie nadajgce sie do przetworzenia lub wykorzystania na innych
zadaniach, nalezy usung¢ poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
aktualnej Ustawy o odpadach. Materiaty te nalezy przewiez¢ na wysypisko miejskie
EKO DOLINA w miejscowosci Lezyce.

o Materiaty nadajgce sie do przetworzenia (gruz betonowy i ceglany itp.) nalezy
przewiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 20 km.

o Ztom z rozbiorek konstrukcji nalezy zda¢ na skfadowisku skupu ztomu
wskazanym przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 20 km, ktéremu wykonawca
przekazywa¢ bedzie ztom protokdlarnie. Przekazanie ztomu na skupie nalezy
dokonywa¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i po zdaniu ztomu
przekaza¢ zamawiajacemu ,kwit wagowy” potwierdzajacy ilos¢ i kategorie zdanego
ztomu.

o Materiaty pozyskane z wycinki drzew i krzewow: dtuzyce na sktadowisko
zamawiajgcego w odl. do 20 km, karpina i gatezie — na wysypisko miejskie EKO
DOLINA w miejscowosci Lezyce.

o Rozliczenie wywiezionych ilosci materiatow nastgpi na podstawie zaswiadczen
otrzymanych przez wykonawce na ww. sktadowiskach.

34. Cechy materiatéw i elementéw budowli zastosowane w pracach budowlanych muszg
wykazywaé zgodnos$¢ ze sporzgdzonym projektem i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

35. Wykonawca jest zobowigzany przywroci¢ stan pierwotny terenu wokét przedmiotu
zamowienia w tym uporzgdkowania terenu po wykonaniu robot.

36. Odbior koncowy robot nastgpi po zakonczeniu wszystkich robot objetych
zamoOwieniem, w tym po wykonaniu i dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

37. Do obowigzkow Wykonawcy, jako jednostki dziatajgcej zgodnie ze sztukg budowlang i
doswiadczeniem, nalezy szczegotowe przeanalizowanie przedmiotu zamoéwienia pod

katem jego kompletnosci.
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38. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

. rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej - w aspekcie ich
zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami umowy, obowigzujgcymi
przepisami.

. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

° materiaty budowlane wbudowywane przez wykonawce, jak beton, mieszanki
mineralne (kruszywa), prefabrykaty.

° sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

39. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia Kkontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

40. Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

. uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,
° jakos¢ wykonania robaot,

41. Po odbiorze koncowym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

42. W przypadku wystgpienia kolizji projektowanych rozwigzan drogowych z istniejgcymi,
innymi sieciami podziemnymi, nie wskazanymi w programie funkcjonalno — uzytkowym
do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie projektu usuniecia kolizji i
uzgodnienie go z gestorami sieci w ramach zamowienia. Koszty projektu i wykonania
usuniecia kolizji sieci nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia umownego.

43. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- zatwierdzenie dokumentacji,

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior koncowy,

Prawidtowos$¢ wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu musi by¢ potwierdzona
protokotem odbioru przez osobe sprawujgcg nadzor i kontrole nad wykonaniem
przedmiotu umowy Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze

zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg. Po
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zakonczeniu realizacji robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
dostarczy¢ Zamawiajgcemu. inwentaryzacje = powykonawcze  zrealizowanej
infrastruktury, zaewidencjonowane w zasobach geodezyjno-kartograficznych.

44. Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza sie¢ wymagan w odniesieniu do
architektury poza wymogiem aby stanowisko fadowania szybkiego posiadato zwarta,
stabilng, estetyczng konstrukcje — uzgodniong w Plastykiem Miejskim.

45. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanhczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm dotyczgcych
Ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie to tych wymogow, bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekédw wodnych przed
zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

46. Ochrona przeciwpozarowa
a) Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowej;

b) Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowe;j,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w
trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
¢) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

48. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
a) Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami;
b) Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty,
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ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
Wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

49. Bezpieczenstwo i higiena pracy
a) Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymaganh
sanitarnych.
b) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
¢) Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w ofercie Wykonawcy i w umowie.
d) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, oswiadczenia
o sporzadzeniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”.

50. Stosowanie sie do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw oraz wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposéb cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

51. Odbidr robot
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
ulegajacych zakryciu,
- ewentualne notatki i ustalenia techniczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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- petna dokumentacjia wymagana do odbioru robot przez Urzad Dozoru
Technicznegol/jezeli bedzie takie wymaganie przez przepisy prawa,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej - uwagi
dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakohczenia robdt.

Il CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogéine
1.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane na dziatki nr 1123 obreb 0029 Witomino Lesniczowka (patrz zatgczniki).
1.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202, z pdzniejszymi
zmianami), rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2013, poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przedmiot zamdwienia musi objgc

wszystkie opisane powyzej elementy wraz z uprzednig oceng stanu istniejgcego.

Przepisy zwigzane:

a) Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz.
U. 2018 poz. 317).

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

d) USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z pozn.

Zmianami.
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e) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.

f)  ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 120, poz. 578).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393).

i)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 123, poz.
902 z p6ézn. zmianami).

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzn.
Zmianami).

k) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywanie na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z pdzn.
Zmianami).

I)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

m) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907).

n) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne(Dz. U.2003.153.1504 z
pozniejszymi zmianami.

0) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (teks jedn. Dz. U. z 2012, poz. 145).

p) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki o Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw przytgczenia przedmiotu do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci(Dz. U.2005.2.6).

gq) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

r) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 r. poz. 21).
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s)

t)

w)

1.3.

1.3

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych.

Norma PN-EN 61851 Ilub réwnowaznej - dotyczgcej tadowania przewodowego
pojazdow elektrycznych.

Norma PN-EN 62196-2 lub réwnowaznej - wtyczki, gniazda wtyczkowe, ztgcza
pojazdowe i wtyki pojazdowe.

Norma PN-HD 60364-7-722:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia lub
rownowazne;.

Polskie Normy.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia

.1 Dokumentacja techniczna

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,

wykonanej, zgodnie z przepisami prawa, a w szczegoélnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane z rozporzgdzeniami wykonawczymi, ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo

ochrony Srodowiska wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwoleh

wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:

a)

sporzadzenie. mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych potwierdzone;j
przez wtasciwy organ, w skali 1:500; Zamawiajgcy posiada juz mapy do celdéw
informacyjnych dla niniejszej lokalizacji: wg stanu na grudzien 2018r. i moze je
udostepnic¢ - do ewentualnego wykorzystania;

pozyskanie we Wtasnym zakresie mapy zasadniczej do celéw projektowych oraz
zastosowanie sie do decyzji administracyjnych, warunkéw i uzgodnien wydanych w
zwigzku z planowang inwestycjg, a w razie potrzeby do ich aktualizacj;

dokumentacje projektowa - nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi podmiotami zgodnie z
warunkami uzgodnien projektu budowlanego i w wymaganych przypadkach uzyskaé
pozwolenie na budowe lub dokonaé¢ skutecznego zgtoszenia robot budowlanych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania (we wkasnym zakresie i na wtasny
koszt) wszelkich innych dodatkowych zatwierdzenh, opinii, decyzji i warunkéw, ktére
okazg sie niezbedne do prawidtowego zrealizowania zamowienia i dopuszczenia do
uzytkowania;

uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji niezbednych do projektowania;

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa, w tym opracowanie materiatbw o wydanie decyzji o
warunkach przylgczenia do sieci energetycznej na pobdr i dostawe energii

elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji (jezeli bedzie taka potrzeba);
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f) opracowanie Projektu Budowlanego w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

g) opracowanie projektu zagospodarowania terenu;

h) opracowanie Projektu Wykonawczego przedstawiajgcego szczegétowe rozwigzania,
ich parametry techniczne, szczegétowg specyfikacje wykonania robdt, opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w. sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003, Nr 120, poz. 1126);

i) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, ktérej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak
zostaty przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej;

i) zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestyc;ji;

k) przygotowanie dokumentacji dla potrzeb Urzedu Dozoru Technicznego i dokonanie

odbioru prac przez UDT/jezeli takie wymaganie bedzie wynikato z przepiséw prawa;

1.3.2. Forma dokumentacji techniczne;.

1.3.2.1. Forma drukowana.

Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostate dokumenty Wykonawcy wchodzgce
w zakres dokumentacji projektowe;.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia 5 egzemplarzy
kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu majatkowe prawa autorskie
wraz z wlasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem za-mdwienia oraz ich wersji
elektronicznych.

Wykonawca przenosi: ha Zamawiajgcego rowniez prawo zezwolenia na wykonywanie

zaleznych praw autorskich.

1.3.2.2. Forma elektroniczna.

Wersja elektroniczna dokumentow Wykonawcy musi zostaé wyedytowana w formie zapisu

na nosniku elektronicznym w ilosci 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD) w formacie PDF oraz
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w 0golnie dostepnym formacie (np. doc dla tekstéw oraz dwg dla rysunkéw) umozliwiajgcym

edycje tekstéw i rysunkéw.
1.4. Inne elementy objete zaméwieniem

a) ustanowienie Kierownika Budowy(kierownik robot budowlanych);

b) ustanowienie Kierownika robot w branzy elektrycznej;

c) ustanowienie Kierownika robét w branzy drogowej;

d) ustanowienie Kierownikéw robot w pozostatych branzach jezeli takowe bedg
wymagane;

e) wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy;

f) wytyczenie geodezyjne robét w nawigzaniu do obowigzujgcych punktow;

g) wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie
przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska, w tym:

- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,
- wykonanie niwelacji terenu,

- wykonanie wszystkich obiektow budowlanych, ktére zostaty wymienione w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

- wykonanie wszystkich przytgczy, sieci i instalacji, niezbednych do skutecznego

wykonania przedmiotu umowy,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania. W szczegdélnosci Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku
wystgpienia kolizji w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wykonaé projekty usuniecia
kolizji, uzgodni¢ je z uzytkownikami, uprawnionymi podmiotami oraz zgtosi¢ wiasciwym

organom w celu uzyskania decyzji zezwalajgcych na realizacje oraz usungc kolizje.
1.4.1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wylgcznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i
poleceniami Zamawiajgcego prowadzenie robdt oraz za jakosé zastosowanych materiatow i

wykonanych robot.
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przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 29



ROZWOJ ELEKTRYCZNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GDYNI POPRZEZ ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU
WRAZ Z ROZBUDOWA, INFRASTRUKTURY ORAZ BUDOWA PUNKTOW DOt ADOWAN.

1.4.2. Harmonogram prac

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy. Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa,

odbiory, trwaty nie dtuzej niz do czasu okreslonego w umowie.
1.4.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
na realizacje prac budowlanych. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy

odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
1.4.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do placu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami na petli autobusowej - przy ul.
2 Morskiego Putku Strzelcow, i ze w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy ten

plac budowy.
1.4.5. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone placu budowy.

1.4.6. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego

prawa w tym zakresie.
1.4.7. Bezpieczenstwo w zakresie BHP

Obiekt nalezy realizowac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP.

1.4.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych.
1.4.9. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz
ukonczenia Robot okreslonych umowa, a takze do usuniecia wszelkich ewentualnych

usterek czy wad przedmiotu zaméwienia.
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1.4.10. Odbidr robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa,

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego.
1.4.11. Zasady ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykonawce i podana
Zamawiajgcemu w ofercie. Cena ta jest powielona w zapisach umowy. Cena ta uwzglednia
wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana przez

Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

1.5. Warunki gruntowo — wodne
Na potrzeby inwestycji wykonano badania gruntowo — wodne ktére stanowig zatgcznik do
niniejszej dokumentaciji. Jezeli Wykonawca uzna, ze zakres wykonanych badan geologicznych

jest niewystarczajgcy powinien we wtasnym zakresie wykonaé nowe.

1.6. Inwentaryzacja zieleni
Nie przeprowadzano szczegdtowej inwentaryzacji zieleni. Wykonanie inwentaryzacji zieleni

wchodzi w zakres prac projektowych bedgcych przedmiotem zamowienia.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
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1.7. Oswiadczenie autorow PFU

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestyciji:

»,Budowa punktéw tadowania autobuséw elektrycznych wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng na petli autobusowej
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcéw w Gdyni”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane

(Dz.U. 2019, poz. 1186, z dnia 21 maja 2019 r. z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy programu funkcjonalno- uzytkowego

(Dz. U. 2013, poz. 762 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. Pawet Irek mgr inz. Jacek Zbikowski
spec;j: instalacyjna elektroenergetyczna specj: instalacyjna elektroenergetyczna
upr. nr POM/0012/PWQE/10 upr. nr POM/0215/POOE/09
izba POM/IE/0415/10 izba POM/IE/0175/10

inz. Piotr Sobczak
specj: drogowa
upr. nr POM/0298/Z00D/11
izba POM/BD/0114/12

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
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2. Zataczniki

2.1. Uprawnienia autoréw opracowania

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaisk, ul. Swigtojufiska 43/44

@) Tel. 58-324-89-77 . ;
I.
Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrédzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

' PRZEWODNICZACY
//— Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
/ /e " \ ¢ A dr|inz. Leszek Niedostatkiewicz
/ A S\ 2
g R F#)
(= ”fg\ x| WICEPRZEWODNICZACY
\ \ ‘*’;\}_, - Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
ANGE 0 -
N 00 : < :
. e / mgr inz, Zbigniew Drewnowski
CZLONEK
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek We/Jolowski
Otrzymuja:
1.Pan Pawetl Irek
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 26 ¢/23
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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Pan Pawel Irek upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUBOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng n i j i
; apetlia
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow; ? 7 na petl autobusowe] w Gayn!
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POMO‘RSKA OK_T‘.EZG.‘Q\,‘\.'A

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

0-840 Gdarisk, ul. Swigtojanska 43/44 ' . .

?30) y T(i"a(os'%;l . 2W4'§é'77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

% UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komiji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komi(sii\K)Ialiﬁkacyjnej
W’\’\o

]fszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrcgogi isji Kwalifikacyjnej

,/Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:
1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk, ul. Z. Natkowskiej 2 b/21
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
_ 4ala
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Pan Jacek Lukasz Zbikowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdafsk, ul. Swigtojanska 43/44
(3 Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98
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POMORSKA OKREGOWA
- 1ZBA IN2YNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniaka 43/44
(§)] Tel. 58-324.-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 406/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR SOBCZAK
inzynier
urodzony dnia 15.03.1979 r. w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/Z00D/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc¢.
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Pan Piotr Sobczak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz
przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powietrznych.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregoyej Komisji Ewaliﬁkacyjncj
A Sl PN dn(inz‘.E Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz. gniew Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Sobczak

77-100 Bytéw, ul. Szkolna 5/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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2.2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
I Z B A

N
= .
= INZYNIEROW

—
%% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IH3-42T-HQS5 *

Pan Pawel Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 26C/23, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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® POLSKA
I Z B A

V7

INZYNIEROW

\
7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4R8-88Y-NFA *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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® POLSKA
I Z B A

N

B
== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9MS-UI6-7TP *

Pan Piotr Sobczak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0114/12

adres zamieszkania ul.Szkolna 5/4, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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2.3. Notatka stuzbowa w sprawie wytycznych dotyczacych lokalizacji tadowarek
autobuséw elektrycznych

Gdynia 30.11.2018r.

Notatka stuzbowa w sprawie wytycznych projektowych

dla lokalizacji tadowarek autobuséw elektrycznych

W dniach 16.11.2018, 23.11.2018 oraz 30.11.2018 w siedzibie Zarzadu Komunikacji Miejskiej
w Gdyni odbyly sie spotkania w sprawie wytycznych projektowych do opracowywanego programu
funkcjonalno-uiytkowego dla lokalizacji punktéw tadowania autobuséw elektrycznych. W
spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Zarzadu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Przedsigbiorstwa
Komunikacji Autobusowej Sp. z 0.0. w Gdyni(Inwestor), Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni oraz biura
projektowego INCEPTUM Jacek Zbikowski(autor programu funkcjonalno-uzytkowego).

Ustalenia dotyczg pieciu lokalizacji w Gdyni zgodnie z ponizszg lista:

1. Przystanek autobusowy ulica Godebskiego w Gdyni.
- ustalono, ze istniejacy przystanek ze wzgledéw formalnych oraz technicznych(zbyt mata
szerokos¢ chodnika-peronu) nie nadaje\,‘)dla lokalizacji tadowarki autobuséw
elektrycznych;
- ustalono rozwigzanie polegajace na budowie nowej zatoki autobusowej zlokalizowane;j
przed Szkotg Podstawowa numer 33; szczegdly rozwigzania pokazano na rysunku nr E-1;
- ustalono wstepng lokalizacje tadowarki autobuséw elektrycznych oraz stacji
transformatorowej typu ,stup ogtoszeniowy” wraz z dojazdem dla ww. rozwigzania;
- ustalono réwniez, ie jezeli organizacja ruchu na ulicy Godebskiego zostanie
przeksztaicona na jednokierunkowa, mozliwe bedzie zamiast budowania tradycyjne;j
zatoki autobusowej wykonanie miejsca postoju autobuséw na istniejgcej jezdni (po jej
wzmocnieniu) oraz lokalizacje tadowarki na terenie miejskim; co pozwoli unikngé wycinki
8 drzew.

2. Petla autobusowa Skwer im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
- ustalono, ze istniejaca petla autobusowa wymaga przebudowy, polegajacej na
zawezeniu istniejacej wyspy, budowy wysepki migdzy jezdniami umozliwiajgcej
udostepnienie tfadujacego sie autobusu pasaierom oraz przesunigcie przejscia dla
pieszych;
- ustalono wstepna lokalizacje tadowarki autobuséw elektrycznych dla ww. rozwiazania;
- szczegdly rozwigzania pokazano na rysunku nr E-2;

3. Przystanek autobusowy ulica Wéjta Radkego w Gdyni.
- ustalono, ze istniejacy przystanek nie wymaga przebudowy, wykonaé nalezy
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu punktu tadowania oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego;
- ustalono wstgpng lokalizacje tadowarki autobuséw elektrycznych oraz stacji
transformatorowej typu ,stup ogfoszeniowy” wraz z dojazdem dla ww. rozwiazania;
- szczegdly rozwigzania pokazano na rysunku nr E-3;

4. Petla autobusowa na Placu 1 Brygady Pancernej w Gdyni.
- ustalono, ze istniejaca petla autobusowa nie wymaga przebudowy, wykona¢ nalezy
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu punktu fadowania oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego;
- ustalono wstepng lokalizacje dwéch tadowarek autobuséw elektrycznych oraz stacji
transformatorowej typu kontenerowego dla ww. rozwigzania;
- szczegdly rozwigzania pokazano na rysunku nr E-4;

P Y4 7 A

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcé\_/v;
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5. Petla autobusowa ulica 2 Morskiego Putku Strzelcéw Morskich w Gdyni.
- ustalono, ze istniejaca petla autobusowa wymaga przebudowy oraz zmiany organizacji
ruchu;
- zmiana organizacji ruchu polega¢ bedzie na tym ze, w stanie istniejacym petla jest
jednokierunkowa (autobusy wjezdzajg na petle od strony Gdyni Srédmieécie), zostanie
zmieniona na dwukierunkowg (autobusy wjezdzaé beda réwniez od strony przeciwnej);
- przebudowa polega¢ bedzie m.in. na zmianie geometrii wyspy, wykonaniu przystanku
na wyspie, wykonanie dojazdu do stacji transformatorowej, wykonaniu nowych przejéé
dla pieszych, wykonaniu elementéw ,uspokojenia ruchu” np. wyniesienia przejé¢ dla
pieszych lub catego obszaru petli, wykonanie nowego oznakowania pionowego i
poziomego;
- ustalono wstepna lokalizacje dwdch fadowarek autobuséw elektrycznych oraz stacji
transformatorowej typu kontenerowego dla ww. rozwigzania;
- szczegoty rozwigzania pokazano na rysunku nr E-5;

Ustalono ponadto ze, szczegdly techniczne oraz lokalizacyjne poszczegélnych elementéw
punktéw fadowania zostang uzgodnione z poszczegdlnymi uczestnikami spotkania oraz wymaganymi
instytucjami na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Powyzsze ustalenia dotyczg jedynie
wytycznych dla programu funkcjonalo — uzytkowego i majg charakter opinii.

Zatgcznikiem do niniejszej notatki jest lista uczestnikéw spotkania, akceptujgcych powyisze
ustalenia oraz rysunki ostemplowane i opisane jako ,Zatgcznik do notatki stuzbowej z 30.11.2018r.”
nr E-1, E-2, E-3, E- 4 oraz E-5.

do projektowaniz iczei w specjalnosci

instalaci/‘jrue_f w zakresie 3ieci, instalacji.
i unadzc?' ekirycznyStrielekiroenergetycznych

A~ LARIAD KOHUHAIRAL)
MWIEJSKIE] W GDYNI
81-244 GDYNIA, UL. IAKRET DO OKSYWIA 10

TEL 58623 33 12 FAX 506233022

LHGDYNIAPL
HIP 386 }nnmz REGON 190806287

GON 22
U-00, fax 58/ 662-28

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcé\_/v;
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24. Uzgodnienie ZKM Gdynia

A~ TARIAD KOMUKIKAC)!
XM i gpskiE) W GDYNI o
31-244 GDYNIA, UL. IANRET DO OKSYWIA 10
TEL, 56 623 33 12 FAX 58 62330 1 g ‘
“"Qll"ﬁo“lhﬁfll’o‘o“” 8 STY 701
NP SB4-10-81-214 REGD e
e rof. R0 Szt e

ZKM.IR.52.06.2019 Gdynia 18.01.2019r.

Przedsiebiorstwo Komunikacji Autobusowej
Sp z 0.0. w Gdyni

ul. Platynowa 19/21

81-154 Gdynia

Dotyczy: przeprowadzenia uzgodnien programéw funkcjonalno-uzytkowych (PFU) dla
zabudowy tadowarek pantografowych na wybranych koricowych przystankach

autobusowych — pismo L.dz.:0230/01/2019.

Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni nie wnosi uwag do przedtozonych programéw
funkcjonalno-uzytkowych (PFU) dla stacji tadowania autobusow o napedzie elektrycznym
wraz z infrastrukturg w lokalizacjach: ul. Godebskiego, ul. Wéjta Radtkego, Plac 1 Brygady
Pancernej, Skwer im. Witolda Gombrowicza — ul. Polska, ul Il Morskiego Putku Strzelcow w

Gdyni.

Olgierd Wygbominhi

Do wiadomosci:

1. ZDiZ w Gdyni

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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2.5. Uzgodnienie ZDiZ Gdynia

é Zarzad Drog i Zielent
;‘ jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

mefe minste

UD.6740.87.2019.DW.(TG.EP) :"({ Gdynia, 23.01.2019

PKA
7L, STY. 2014 Przedsigbiorstwo Komunikacji
ey — Autobusowej Sp. z 0.0.

I, rej OSL{T b sessnasensnins ul. Platynowa 19/21

81-154 Gdynia

Dotyczy: pisma L.dz. 0213/01/2019 z dnia 16.01.2019 roku w sprawie zaopiniowania programu
funkcjonalno-uzytkowego dla budowy stacji ladowania autobuséw o napgdzie elektrycznym wraz
z infrastrukturg w lokalizacjach: ul. Godebskiego, ul. Wéjta Radtkego, Plac 1 Brygady Pancernej,
Skwer im. Witolda Gombrowicza — ul. Polska, ul. 2 Morskiego Pulku Strzelcéw w Gdyni.

OPINIA

Odpowiadajac na ww. pismo Zarzad Drég i Zieleni opiniuje pozytywnie przediozonej

opracowania w ramach programu funkcjonalno — uzytkowego dla budowy stacji tadowania autobuséw
o napedzie elektrycznym z ponizszymi uwagami:
A ,, Nazwa taboru wraz z rozbudowq infrastruktury doladowaii. Adres inwestycji: ulica Cypriana
Godebskiego, inwestycji: Rozwdj elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup
elektrycznego oraz budowq punkiow Zakres opracowania: Budowa stacji fadowania autobusow wraz
z niezbednq infrastrukturq techniczng na przystanku autobusowym w Gdyni przy ul. Cypriana
Godebskiego (jednokierunkowa)” (inwestor: Przedsigbiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z 0.0.,
ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia; projektanci: mgr inz. Pawel Irek, mgr inz. Jacek Zbikowski, inz.
Piotr Sobczak; data opracowania: grudzien 2018 r.)

1. Wejscie na teren szkoly ze stacjg transformatorowg nalezy zaopiniowa¢ z Dyrektorem Szkoly
Podstawowej nr 33;

2. Projektowany punkt ladowania szybkiego oraz istniejgce drzewa nie moga utrudnia¢
wysiadania lub wsiadania pasazerom autobusu,

3. Likwidacje istniejgcego zielenca oraz ewentualng wycinkg lub zabezpieczenie odpowiednimi
kratami drzew nalezy uzgodni¢ z Biurem Ogrodnika Miasta;

4. Planowana zmiana organizacji ruchu wymaga zatwierdzenia tut. Zarzadu oraz zaopiniowania
z Rada Dzielnicy Oksywie;

5. Uwzglednié uzgodniony w 2016 r. projekt budowlany Przebudowy ul. Cypriana Godebskiego
w Gdyni w zwigzku z planowang budowa kanalizacji deszczowej;

6. Projekty budowlane odwodnienia i o$wietlenia przejé¢ dla pieszych wykonane na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni, nalezy przediozy¢
do uzgodnienia w tut. jednostce. elektrycznego transportu.

B , Nazwa inwestycji: Rozwéj publicznego w Gdyni poprzez zakup elekirycznego taboru wraz
z rozbudowq infirastruktury oraz budowq punktéw doladowan. Adres inwestycji: ulica Wéjta Radkego,
Zakres opracowania: Budowa stacji ladowania autobuséw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
na przystanku autobusowym w Gdyni przy ul. Wojta Radkego” (inwestor: Przedsigbiorstwo
Komunikacji Autobusowej Sp. z 0.0., ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia; projektanci: mgr inz.
Pawel Irek, mgr inz. Jacek Zbikowski, inz. Piotr Sobczak; data opracowania: grudzien 2018 r.)

I. Projekty budowlany linii elektroenergetycznej kablowej, nalezy przedlozye do uzgodnienia
w tut. jednostce.

C ,Nazwa inwestycji: Rozwdj elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup
elektrycznego taboru wraz z rozbudowq infrastruktury oraz budowq punktéw doladowan. Adres
inwestycji: ulica Tetmajera, al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego — Plac 1 Brygady Pancernej; Zakres
opracowania: Budowa stacji tadowania autobuséw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
praystanku autobusowym w Gdyni przy ul. Tetmajera — al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego — Plac 1
Brygady Pancernej” (inwestor: Przedsigbiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z 0.0., ul. Platynowa

1

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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19/21, 81-154 Gdynia; projektanci: mgr inz. Pawet Irek, mgr inz. Jacek Zbikowski, inz. Piotr Sobczak;
data opracowania: grudzien 2018 r.)

1. Projekt nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Inwestycji w zakresie wprowadzanych zmian w nowo
wykonanym uktadzie drogowym,;

2. Projekt budowlany linii elektroenergetycznej kablowej, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w tut. jednostce.

D , Nazwa inwestycji: Rozwdj elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup
elektrycznego taboru wraz z rozbudowq infrastruktury oraz budowq punktéw doladowan. Adres
inwestycji: ulica Polska — Skwer im, Witolda Gombrowicza; Zakres opracowania: Budowa stacji
tadowania autobuséw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na przystanku autobusowym w
Gdyni przy ul. Polskiej — Skwer im. Witolda Gombrowicza” (inwestor: Przedsi¢biorstwo Komunikacji
Autobusowej Sp. z 0.0., ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia; projektanci: mgr inz. Pawet Irek, mgr
inz. Jacek Zbikowski, inz. Piotr Sobczak; data opracowania: grudzien 2018 r.)

1. Projekt planowanej inwestycji nalezy opracowaé z uwzglednieniem projektu przebudowy
uktadu drogowego w obrgbie ul. Polskiej w zwiazku z inwestycja pn. ,, Budowa publicznego
terminalu promowego w Porcie Gdynia” (Inwestor: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.,
Projektant: mgr inz. Grzegorz Kowalik), oraz uzgodnié¢ z inwestorem - ZMP Gdynia;

2. Odwodnienie i o$wietlenie planowanej inwestycji na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A. bgdacy wilascicielem infrastruktury
technicznej;

3. Projekt budowlany linii elektroenergetycznej kablowej, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
w tut. jednostce.

E , Nazwa inwestycji: Rozwdj elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup
elektrycznego taboru wraz z rozbudowg infrastruktury oraz budowq punktow doladowan. Adres
inwestycji: ulica 2 Morskiego Putku Strzelcéw; Zakres opracowania: Budowa stacji ladowania
autobusow wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng na przystanku autobusowym w Gdyni przy ul. 2
Morskiego Pulku Strzelcéw” (inwestor: Przedsigbiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.0., ul.
Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia; projektanci: mgr inz Pawel Irek, mgr inz. Jacek Zbikowski, inz.
Piotr Sobczak; data opracowania: grudzien 2018 r.)

1. Lokalizacja i ksztalt azyli na przejsciach dla pieszych oraz szeroko$¢ i geometria paséw ruchu
musi uwzgledniaé ruch przegubowych pojazdéw transportu zbiorowego.

2. Jezdnig ul. 2 Morskiego Putku Strzelcéw w rejonie przejsé dla pieszych zwezi¢ przesuwajac
krawezniki, a nie poprzez malowanie linii krawgdziowych, zachowujac szeroko$é pasa ruchu
nie mniejszg niz 3,25 m na odcinkach prostych.

3. Skos zalamania krawedzi jezdni drogi nie powinien by¢ wigkszy niz 1:10. Dopuszcza si¢ jego
nieznaczne zwiekszenie w sytuacji uspokojenia ruchu na terenie zabudowy, majac na uwadze
ruch przegubowych pojazddw transportu zbiorowego.

4. Przejécia dla pieszych wyznaczaé prostopadle do osi pasa ruchu i toru jazdy pojazdéw.

5. Zatoke parkingowg zamkngé¢ od strony ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow i zwezi¢ tym samym
polaczenie petli autobusowej z d‘roga}.

6. Wyznaczyé w zatoce parkingowej co najmniej jedno miejsce postojowe dla osob
z niepenosprawnoscia.

7. Zachowa¢ ciggloé¢ chodnika na zjazdach (nawierzchnia chodnika przejezdnego na zjezdzie
oraz jego kolorystyka i niweleta powinny odpowiadaé¢ nawierzchni chodnika przed zjazdem;
na najazdach na chodnik zastosowaé kostke betonowg koloru grafitowego, a po obu stronach
najazdu przewidzie¢ zabrukowania z kostki kamiennej tamanej o zmiennej szerokosci
w stosunku 1:3).

8. Projekty budowlane odwodnienia i o$wietlenia przej$¢ dla pieszych wykonane na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni, nalezy przedtozy¢
do uzgodnienia w tut. jednostce;

9. Projekt budowlany linii elektroenergetycznej kablowej, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
w tut, jednostce.

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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Jednoczes$nie wnosimy ponizsze uwagi ogolne do wszystkich zaproponowanych lokalizacji:

» Na wysokosci przystankow autobusowych nalezy zastosowaé krawezniki profilowane
z polimerobetonu (np.: firmy Profilbeton lub réwnowazne) wraz z systemem prowadzenia dla
0sob niepelnosprawnych.

» Uwzglednié Standardy Dostepnosci m. Gdyni przyjgte Zarzadzeniem Prezydenta Gdyni z dn.
17 maja 2013r. Dokumenty dostgpne sa na stronie internetowej tut. Zarzadu tj.
www.zdiz.gdynia.pl. W rozwigzaniach projektowych przestrzeni publicznych nalezy
uwzglednié potrzeby 0s6b z niepelnosprawnosciami i starszych poprzez:

= zastosowanie na nawierzchnig ciggéw pieszych z ptyt lub kostek niefazowanych o wymiarach
20x20cm,

= zastosowanie ciggdw pieszych o szeroko$ci minimum 2,0m oraz o nawierzchni utwardzonej,
réwnej i antyposlizgowej,

= zastosowanie na zjazdach zasadg chodnika przejezdnego, tj. nawierzchnia w obrgbie zjazdu
oraz jego kolorystyka i niweleta powinny odpowiada¢ nawierzchni chodnika. Na najazdach
zaleca sie zastosowa¢ kostke betonowa koloru grafitowego lub inng rdznigea si¢ fakturg
i kolorystyka od ciggu pieszego,

* wykonanie oznaczen na slupach oswietleniowych i innych elementach pionowych
lokalizowanych w strefie pasa ruchu pieszego, zgodnie ze Standardami Dostgpnosci dla
Miasta Gdyni,

* zastosowanic  eclementéw  fakturowych ulatwiajgcych — poruszanie si¢  osobom
z dysfunkcjg wzroku, zgodnych z przyjetymi Standardami Dostepnosci dla Miasta Gdyni.
Wzér faktury powinien zosta¢ zachowany bez wzglgdu na lokalizacj¢ danej faktury. Istniejace
elementy infrastruktury technicznej w nawierzchni chodnika (np. studnie teletechniczne) nie
moga przerywacé systemu faktur dedykowanego osobom z zaburzeniami widzenia. Lokalizacjg
studni teletechnicznych i innych elementdw wyposazenia ciagu pieszego nalezy tak
lokalizowa¢, aby zachowac¢ ciggtos¢ faktur.

System fakturowy nalezy stosowaé m.in. przy przejsciach dla pieszych przez jezdnie oraz gdy
cigg pieszy ma szeroko$¢ powyzej 4m,

* zastosowanie przy przejsciach dla pieszych przez jezdni¢ systemu fakturowego lub zasady
chodnika przejezdnego. Nalezy zachowa¢ minimalny azyl oczekiwania dla pieszych
wynoszacy 2,0m poza fakturg ostrzegawcza. Przy przejsciu dla pieszych nalezy zastosowaé
krawezniki wtopione lub o wysokosci maksymalnej 2cm.

» Przedstawi¢ opini¢ Biura Ogrodnika Miasta i Plastyka Miasta.

» Przewidzie¢ przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej, ktéra bedzie w ewentualnej
kolizji z planowanym uktadem.

Projekty budowlane branzowe spetniajace powyzsze uwagi nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w tut.
Zarzadzie.

?- \—‘-?".‘.\'L::'-

Zal. sz1.5
Otrzymujg:

1. Adresat

2.UD Ldz 460 a/a

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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2.6. Prawo dysponowania terenem na cele budowlane

VERL YISO
@ 79 STY. 7019

PREZYDENT MIASTA GDYNI e 1ol QUAD. szt o

81-382 Cr{ynia, Al Marszatka Pi[:ud:ki(go 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia @gdynia.pl; www.gdynia.pl

PNG.6852.365.2018.AW Gdynia, dn. 29.01.2019r.
za dowodem dorgczenia
200%7 [19

Przedsi¢biorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.0.

ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia '

dotyczy: zajecia terenu gminnego w rejonie ul. Platynowej, ul. II Morskiego Pulku Strzeleéw,
al. Marszalka Pilsudskiego, ul. Wéjta Radtkego i ul. Godebskiego w Gdyni.

W odpowiedzi na wniosek, dotyczacy dysponowania gruntem, stanowigcym wiasnosé¢ Gminy Miasta
Gdyni, w celu realizacji projektu: ,,Rozwdj elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez
zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudows infrastruktury oraz budowg punktéw dotadowan.”

wyrazam zgode

na podstawie art. 24 ust.1 i art. 25 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21.08.1997r.
(Dz.U. z 2018r., poz. 2204 - ze zm.) na dysponowanie gruntem, oznaczonym jako dzialki
o numerach: 849, 850, 851, 853, 507, 510, 914 obr¢b 0023 Pogorze w rejonie ul. Platynowej oraz
nr 1112 obrg¢b 0021 Oksywie w rejonie ul. Godebskiego w Gdyni, w celu budowy punktow
ladowania autobusow elektrycznych, tzw. stacji pantografowych — w zwiagzku ze staraniami
o pozyskanie $rodkéw na rozwdj elektromobilnoscei z ,, Programu Operacyjnego Infiastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ priorytetowa VI — Rozwdj niskoemisyjnego ransportu
zbiorowego w miastach, Dzialanie 6.1 — Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach.”

Warunkiem niniejszej zgody jest zalatwienie spraw formalno—prawnych zgodnie z trescig
prawa budowlanego oraz dokonanie wszystkich niezb¢dnych dla inwestycji uzgodnien.

Czasowe zaje¢cie zachowuje wazno$¢ w terminie: do dnia 31 grudnia 2021r.

Ninicjsza zgoda upowaznia Inwestora do zloZenia o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania ww. terenem na cele budowlane.

Jednoczesnie informuje, ze zapisy zgody PNG.6852.365.2018.AW z 03.12.2018r. tracg moc od dnia
29.01.2019r.

Inwestorowi nie przysluguje roszczenie o zwrot poniesionych nakladow.
Po zakonczeniu inwestycji Inwestor jest zobowigzany uporzgdkowac teren.

Dzialki o numerach: 1123 obreb 0029 Witomino-Le$niczowka; 814 obrgb 0016 Kamienna Gora i 861, 862,
868 obrgb 0030 Wzgdrze Sw. Maksymiliana; 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 obrgb 0026 Srédmiescie oraz
1118 obreb 0021 Oksywie stanowig pas drogowy drogi publicznej — kopia wniosku zostata przekazana
do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni w celu udzielenia zgody na dysponowanie gruntem.

Niniejsza zgoda jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art.2, ust.l, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie
skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).

Otrzymujy:

1.)Adresat;

% PG -3, Zup. PREZYDENTA MIASYA

(2

A LUK
Gaspodarki Nieruchom

osciari | Geodezji

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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%‘\ Zarzad Drog i Zieleni
N jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; ¢-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.87.1.2019.0W (14, Gdynia, 29.01.2019.

nje miasto

PKA

) Przedsi¢biorstwo Komunikacji

79, 5TY, 2013 Autobusowej Sp. z 0.0.

p — ul. Platynowa 19/21

Nr. ve] OL“)(D' It RS2 81-154 Gdynia

Dotyczy: pisma L.dz. 4572/12/2018 z dnia 04.12.2018 roku w sprawie prawa do dysponowania
nieruchomosciq w obrebie 1IMPS, Pifsudskiego, Wdjta Radtkego, Godebskiego w zwigzku z budowg
stacji tadowania autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z infrastrukturq.

Dziatajac na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 11 la, art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 tj. z pézn. zm.),
potwierdzam, ze inwestor: Przedsigbiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z 0. 0., ma prawo
do ztozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig, stanowigcg wlasnosé
Gmina Miasta Gdyni, oznaczong jako dziatki nr:

> 1123 obr. 0029- ul. Il MPS (rejon petli autobusowe;);

> 814 obr. 0016, 861, 862, 868 obr. 0030 — al. Marszatka Pitsudskiego;

> 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 obr. 0026 — ul. W. Radtkego;

> 1118 obr. 0023 — ul. Godebskiego,
na cele budowlane zwigzane z budowa stacji fadowania autobuséw o napedzie elektrycznym
wraz z towarzyszacg infrastrukturg.
Projekty budowlane planowanej inwestycji nalezy ztozy¢ do Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni
w celu uzyskania uzgodnienia.

enta Miasta

o —

;,)m‘-uw‘(w
sé\cr 731zadu Drog! zZicle
Oyrdkior &

7, up. Prezyd

Otrzymuja:
1. Adresat
2.UD ala

www.zdiz.gdynia.pl

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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2.7. Warunki zasilania — Energa Operator S.A.

& Energa

operator
Przedsiebiorstwo Komunikacji Autobusowe]
Sp.zo.0.
Platynowa 19/21
81-154 Gdynia
EOP - 3MMP/KK -2018

Gdarisk, 2018-10-19

dot. oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektryczne] dla obiektu:

infrastruktura tadowania drogowego transportu publicznego - petla autobusowa
zlokalizowana w Gdyni przy ul. || Morskiego Putku Strzelcéw nr dz. 1123: obreb 29,

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U.
nr 54 poz. 348 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oswiadcza, 2e zapewni dostawe energii

elektrycznej dla obiektu: infrastruktura tadowania drogowego transportu publicznego — petla

autobusowa zlokalizowana w Gdyni przy ul. Il Morskieao Putku Strzelcéw nr dz. 1123: obreb 29
0 facznej mocy przytaczeniowej 800 kW:

- po Zziozeniu przez uprawnionego Wnioskodawce wniosku o okreslenie warunkow
przytgczenia na podstawie ktorego zostang okreslone warunki przytaczenia,

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkéw przylaczenia
oraz w oparciu 0 umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem
Przytaczanym, a ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,

= po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowe;.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, 7e zapewnienie jest wigzace w przypadku, gdy
istnieC beda techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia do sieci i dostarczania energii
i elektroenergetycznej, a wnioskujacy spelni warunki przytaczenia do sieci | odbioru (art. 7 ust. 1 ustawy

-Prawo energetyczne).

Niniejsze o$wiadczenie zostalo ziozone w celu przedstawienia go przez inweslora wiasciwemu
organowi administracji architektonicznej lub nadzoru budowlanego.
Ponadto informujemy, Ze standardowy termin real izacji umowy przylaczeniowej to 14 miesigcy.

Sprawe prowadzi Wydziat Przytaczen tel. 58 527-94-16.

Z powazaniem
Rozdzielnik: K
Lerownik

1. Adresat Wudimmingtaczen
2. 3MVP QQ/GQ
Stawomir ROowski

Sme

T+483585279585

T 435852738 17

Regan 190275904-00036
NIP 583-000-11.80

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcc')\_/v;
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< Energa

operator
Przedsigbiorstwo
Komunikacji Autobusowej
Sp.zo.0.
ul. Platynowa 19/21
81-154 Gdynia
Gdansk, 10-01-2019r.
Znak:

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w_Gdansku obiektu: infrastruktura ladowania drogowego
transportu publicznego, w lokalizacji: Gdynia, ul. || Morskiego Putku Strzelcéw gm.

Gdynia, dziatka numer 030-868.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 26-11-2018, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Wydziat Przytaczen

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/18/062935
2. Propozycja umowy o przytaczenie - 2 egz.

Regon 180275604.00036 oper stor gdansk@energa pl ING Bank Sigski SA., o kon
NP 583-000-11-80 energa-cperator,pl Kapital 2aktadowy/wplacony

T+455852705¢85 ENERGA OPERATOR SA Sac Rejonowy Gdansk-Péinoc | /.c'"“
F+485882795 17 Oddzial w Gdansku VIl Wydzisl Gespodarczy KRS F s |
ul Marynarki Pelside] 130, 80-657 Gdask KRS 0000033455 § o
||
: v - L
0 2

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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(7 4
€
{
A
N

4 Energa

operator

Numer P/18/062935 Miejscowos¢ Gdarsk Data 09-01-2019

71,

704,

7.8

AL,

72

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwatinfrastruktura ladowania drogowego transportu publicznego

Adres (Nr dziatki): Gdynia, ul. Il Morskiego Putku Strzelcow
gm. Gdynia , dzialka numer 636-868- ©OZ5- /1£5

e
Grupa przytaczeniowa: |l (\;\a
Moc przytaczeniowa: 800 kW W e
Miejsce przylaczenia: .‘(;{U‘\(O‘I .
GPZ - RS WITOMINO [2025] 5\3‘“0(“

Linia 15 kV kier. STAWNA (LK 9317) [2025-32]

Obiekt Linia [SN] T-2757 Pasieczna - T-2758 Mirtowa [9314]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przylaczanej w projektowanym zigczu kablowym SN-15kV

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy

z siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowacé ztgcze kablowe SN-15kV sterowane radiowo (3-polowe, w 2 polach liniowych zainstalowac roziaczniki ( w polu
odejsciowym do projektowanej stacji abonenckiej zainstalowa¢ wylaczniki z wyzwalaczem z bezposrednig nastawg pradowa)
Projektowane ztgcze kablowe nalezy wple$¢ dwoma odcinkami kabla typu 3xXXRUHAKXS 1x120mm? do linii kablowej SN-15kV
nr029314 relacji T-2757 "Pasieczna" - T-2758 "Mirtowa"

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

W polu wylacznikowym zainstalowa¢ analizator jakoéci energii umozliwiajacy odczyt poprzez GPRS/Tetra z Rejonowg
Dyspozycjq Mocy w Gdarisku. (norma PN-EN 50160)

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowac abonenckg stacje transformatorowa 15/0,4kV z transformatorem o mocy wedlug potrzeb.

Od abonenckiej stacji transformatorowej SN-15/0,4kV wybudowaé¢ abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekr6j wedlug
potrzeb) do projektowanego trzypolowego zlacza kablowego.

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni

przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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Energa

operator

9.3. Sposoéb pomiaru: posredni
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biemna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
pobrana
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
96.  Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa,
a w obwodach wtornych pomiaru wykonac¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.
b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
€) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.25 s

w stacji110/15 kV GPZ RS WITOMINO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze budowy linii kablowych SN-15kV oraz zigcza kablowego SN-15kV sterowanego
radiowo (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i
uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Opracowac projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.
Szczegodlowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej, ziacza kablowego SN-15kV oraz trase linii kablowych SN-15kV
nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdansku.

12.2.  Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Opracowac instrukcje wspolpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodni¢ ja z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddziatu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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9.3.
94.

9.5.

96.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

124.

Energa

operator

Sposoéb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa,
a w obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.25 s

w stacji110/15 kV GPZ RS WITOMINO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac¢ projekty budowlane - wykonawcze budowy linii kablowych SN-15kV oraz zigcza kablowego SN-15kV sterowanego
radiowo (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i
uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.
Opracowaé projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.

Szczegolowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej, zlacza kablowego SN-15kV oraz trase linii kablowych SN-15kV
nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdarisku.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Opracowac instrukcje wspolpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodni¢ ja z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddzialu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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13.
14.

15.

16.
17.

18.

Energa

operator

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przyigczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownix

Biura Maatk

1 ¢ P
Majorczyk Marek '\. ol Vige®@Smolti

w

OPRACOWAL ' ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15 f 1

Otrzymuja: 1. Whioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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2.8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

S - Fal QUSSR -

£s

~ WLy 3
PREZYDENT MIASTA GDYNI |
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskicgo 52/54 28, STY, 201t
telefon (cenrala): §8-66-88-000; fax: §8-62-09-798; e-mail: wigdynia@gdynia.pl; “‘“"u'x‘i).'\‘bl'.“f”ﬂ{‘ Obg g;‘, -
RAA.6733.1.51.2018.MP-1093/dz.1123 Gdynia, 23.01.2019r.

(za zwrotnym dowodem doreczenia)

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, ust. 2a i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 3 i
4 pkt 9 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj., Dz. U. z2018r, poz 1945) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096,
z pézn. zm.), na wniosek wniesiony w dniu 22.11.2018r., uzupeiniony w dniach: 30.11.2018r.,
10.12.2018r., 10.01.2019r., przez Przedsigbiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Platynowej 19/21 w Gdyni, w imieniu ktérego wystapil Prokurent Jacek Szemraj

ustala si¢

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajgcej na budowie sieci
kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN 15kV oraz dwdch pantografowych stacji szybkiego
ladowania autobuséw elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przebudowsg
jezdni i wyspy oraz na budowie najazdow, chodnikoéw i przejs¢ dla pieszych wraz z kanalizacjg
deszczowa i o$wietleniem, na terenie dziatek nr: 1123, 1141, 1144 obreb Witomino-Le$niczowka
0029, w rejonie ulicy 2 Morskiego Pulku Strzelcow w Gdyni, dla zadania pod nazwg ,Budowa
stacji fadowania autobuséw elektrycznych w rejonie ulicy 2 Morskiego Putku Strzelcéw w Gdyni.”.

w nizej okreslony sposéb:
1. Rodzaj zabudowy
obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
sie¢ elektroenergetyczna — linia kablowa nn — 0,4kVSN 15KV sluzgca do zasilania stacji
pantografowych szybkiego ladowania autobusoéw elektrycznych i zasilania kontenerowej stacji
transformatorowej wraz z przebudowg jezdni, budowg najazdéw, chodnikéw i przejs¢ dla
pieszych wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem;

3.  Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego
3.1. Usytuowanie i rozwigzania techniczne elementow inwestycji powinny by¢ zaprojektowane
z uwzglednieniem:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U, z 2018r., poz. 1202, z p6zn. zm.),
b) warunkéw dotyczgcych projektowania, budowy oraz eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
okreslonych w art. 51 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
2 2018r. poz. 755 z p6zn. zm.),
¢) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
3.2. Projekt budowlany planowanej inwestycji nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z p6zn. zm.)
i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

Budowa stacji fadowania autobusow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na petli autobusowej w Gdyni
przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcow;
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2016r., poz. 124).

3.3. Planowang sie¢ w liniach rozgraniczajacych drogi nalezy prowadzi¢ wzdtuz tych linii
lub prostopadle do nich, z uwzglgdnieniem mozliwosci prowadzenia w przyszlodci innych
elementow sieci; odstgpstwa od tej zasady dopuszczalne sg uzasadnionych przypadkach,
w szczegolnosei gdy brak jest technicznych mozliwosci jej spelnienia.

3.4. Projekt budowlany zamierzonej inwestycji powinien uwzglednia¢ istniejgce zagospodarowanie
terenu — spadki terenu, a takze istniejgce cieki i obszary splywu wod powierzchniowych.
Usytuowanie projektowanych elementow powinno zapewni¢ dogodne warunki budowy,
bezpieczng eksploatacj¢ oraz umozliwié¢ po wybudowaniu dogodny dostep do niej,
przy zachowaniu okreslonych przepisami odleglosei i wymagan w stosunku do istniejgcych
elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

3.5. Parametry projektowanej zabudowy — stacje fadowania nn-0,4kV autobuséw elektrycznych o
wysokosci ok.5,0m; kontenerowa stacja transformatorowa 0,4kV/15kV o wymiarach:

— dtugos¢ ok. 5.0m, szeroko$¢ ok. 3,0m, wysokos¢ ok. 3.0m;
- wysokos¢ stupow oswietleniowych do 10m;

4. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

4.1. Zgodnie z zawartg we wniosku charakterystykg, przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko.

4.2 Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajgcy ograniczenie jej oddzialywania
na $rodowisko, zarébwno w czasie budowy, jak i pozniejszej eksploatacji z uwzglednieniem
potrzeb ochrony srodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799, z p6Zn. zm.), a w szczegdlnosci uwzglednié
ograniczenia wynikajace z:

a) art. 73 ust. 2 ww. ustawy: liniec komunikacyjne, napowietrzne i podziemne rurociggi, linie
kablowe oraz inne obickty liniowe przeprowadza si¢ i wykonuje w sposob zapewniajgcy
ograniczenie ich oddziatywania na srodowisko,

b) art. 74 ust. 1 ww. ustawy stanowigcego, iz w trakcie projektowania inwestycji nalezy zapewnié
oszczgdne korzystanie z terenu.

4.3 Przy prowadzeniu rob6t budowlanych nalezy zadba¢, aby prace prowadzone wokdl drzew
znajdujgcych si¢ w granicach inwestycji oraz w jej sasiedztwie nic wplynely negatywnie na ich
kondycj¢ zdrowotng oraz estetyke. Jezeli wystepuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron drzew
nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

4.4 Ewentualne usunigcie z terenu nieruchomosei drzewa lub krzewu moze nastapié na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (1. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 z pozn.
zm.).

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej
Na terenie objetym ustaleniami niniejszej decyzji nie wystepuja obiekty podlegajgce ochronie.

6. Obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
- Planowang sie¢ elektroenergetyczng nalezy zaprojektowa¢ na podstawie warunkow
technicznych ich gestora.

Na podst. pisma Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni nr UD.6733.52.2018.08.(Jar. TG).11896 z
dnia 19.12.2018r.:

¢ projekt planowanej inwestycji nalezy opracowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z pozn. zm.) i
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 22016 ., poz. 124),

o projekty kanalizacji deszczowej i oswietlenia przejéc¢ dla pieszych, wykonane na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni, nalezy przedlozy¢ do
uzgodnienia w Zarzgdzie Drog i Zieleni w Gdyni
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7. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osib trzecich
Wnioskowang inwestycj¢ nalezy zaprojektowaé i realizowaé w sposob gwarantujgey
poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obicktu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (t.,j. Dz. U.
z 2018r., poz. 1202 z p6ézn. zm.), w tym zapewni¢ dostgp do drogi publicznej, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obicktéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odr¢bnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpicczenstwo osuwania si¢ mas ziemnych:
tereny objete ochrong nie wystepuja na obszarze objgtym ustaleniami niniejszej decyzji.

9. Cz¢s¢ graficzna stanowigca integralng cz¢s¢ niniejszej decyzji, w ktorej wyznacza si¢ linie
rozgraniczajgce teren inwestycji

zostata sporzgdzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, stanowigcej zalgeznik

do niniejszej decyzji.

10.Wymagane uzgodnicnia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu
budowlanego inwestycji:
Uzgodnienia wymagane zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci:

- uzgodnienia z wladciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienic z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urz¢du Miasta Gdyni,

- uzgodnienie z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdyni,

- uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki w Gdyni;

Do zgloszenia budowy lub do wniosku o pozwolenie na budowg (na podstawie art. 30 ustawy

Prawo budowlane) nalezy dolgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2

i pkt 3: X

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegOlnymi oraz za$wiadczeniem,
potwierdzajgcym wpis autora projektu na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu
zawodowego, aktualnym na dzief opracowania projektu,

- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
zgodne z wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zdnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe
lub rozbiorke, zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowg lub rozbiorke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

- decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 22.11.2018r. Przedsigbiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Platynowej 19/21 w Gdyni, w imieniu ktorego wystapit Prokurent Jacek Szemraj wniosto o
wydanie decyzji o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji.
Uzupetniony w dniach: 30.11.2018r., 10.12.2018r., 10.01.2019r. wniosek spelnia wymagania
art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Objeta wnioskiem inwestycja mieei si¢ w pojgciu realizacji celu publicznego okreslonego, jako
,.budowa i utrzymywanie (...) przewod6éw i urzadzen shuzacych do przesylania lub dystrybucji (...)
i energii elekirycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbgdnych do korzystania z tych
przewodow i urzgdzen”, wymienionego w art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121, z pdZn. zm.).
O wszezeciu postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony zawiadomiono zgodnie
zart. 53 ust. | ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry stanowi, Ze strony
zawiadamia si¢ wdrodze obwieszczenia, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety w danej
migjscowosci, natomiast inwestora oraz whaseicieli 1 uzytkownikOw wieczystych nieruchomosci,
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na ktorych przewiduje si¢ zlokalizowanie inwestycji opisanej w decyzji, zawiadamia si¢ na pi$mie.
Obwieszczenie o wszczgeiu postgpowania umieszczono na okres 14 dni na tablicy informacyjnej
znajdujgcej si¢ w siedzibie Urzedu Miasta Gdyni przy al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
oraz na stronie internetowej Urzgdu Miasta Gdyni (www. gdynia.pl).

W trakcie postgpowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze analizy stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje si¢ wnioskowang inwestycjg.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w dzielnicy w dzielnicy Witomino-Lesniczowka w
rejonie ulicy 2 Morskiego Pulku Strzelcow. Teren objety wnioskiem znajduje si¢ na obszarze, dla
ktorego brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
podjeto uchwaly w sprawie przystapienia do jego sporzadzania.

Wskazany we wniosku obszar obejmuje dzialki oznaczone w ewidencji gruntéw symbolami: ,.dr” —
drogi, Ba - tereny przemysfowe, ,B” — tereny mieszkaniowe. W bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji dominujg tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na analizowanym obszarze
nie wystepuja szczegdlne wartosci przyrodnicze, estetyczne i kulturowe.

W trakcie prowadzonego postgpowania strony nie wniosty uwag i wnioskow.

Przeprowadzone postgpowanie wykazalo, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrgbnymi,
zatem zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory stanowi,
7ze nie mozna odmowié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawezego
w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okredla¢ istot¢ i zakres zgdania
oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.
Dnia 22.11.2018r. dokonano opiaty skarbowej za wydanie ninicjszej decyzji, w kwocie 107 zl,w kasie Urzgdu Miasta Gdyni, zgodnie
zarl, 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (1.j. Dz U. z 2018r.,

poz. 1044 z pézn. zm.) i zgodnie z L. pkt 8 wykazu przedmiotow oplaty skarbowej, stawek tej oplaty oraz zwolnien, stanowigcego
zalgeznik do ww. ustawy.

Projekt decyzji przygotowala:
b‘ Inspektor M. Pigtkowska

Otrzymuja:

IijPrzedsiebiorslwo Komunikacji Autobusowej Sp. z 0.0., reprez. przez: P. Jacek Szemraj,
ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia,

2.Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Baltyk”, ul. Zgoda 8, 81-361 Gdynia,

3.Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,

4. Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzgdu Miasta Gdyni, w/m,

S5.RAA —a/a.
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2.9. Opinia geologiczna

HDRIUM@

pracownia geologiczna

NR ARCHIWALNY: 614/18-5
NREGZ.: 1

OPINIA GEOTECHNICZNA
OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
DLA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
PROJEKTU STACJI LADOWANIA AUTOBUSOW NA PRZYSTANKU
AUTOBUSOWYM PRZY UL. 2 MORSKIEGO PULKU STRZELCOW
W GDYNL

Wykonawca: Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny

Zleceniodawca: INCEPTUM mgr inz. Jacek Zbikowski
ul. Z. Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdansk

Opracowata:

mgr Adriana Adamusiak
upr. geol. nr XI-069/POM

grudzien 2018

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny
www.adrium.pl, tel. 668 145 617, NIP: 833-134-24-83, REGON: 101605618
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1. WSTEP.

Na zlecenie firmy:
INCEPTUM mgr inz. Jacek Zbikowski
ul. Z. Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdansk

Wykonaweca:

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny

wykonata opinie geotechniczng dla projektu stacji tadowania autobus6w na terenie przystanku
autobusowego przy ul. 2 Morskiego Putku Strzelcéw w Gdyni.

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych
znajomos$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie powyzszego aktu prawnego projektowana inwestycje zaliczono do I

kategorii geotechnicznej.

2.ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metoda domiar6w prostokatnych w dowigzaniu
do stalych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-
wysokos$ciowy. Rzedne otworu zostaty okreslone na podstawie interpolacji mapy zasadniczej.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Adriany
Adamusiak w dniu 11.12.2018r. Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg, lokalizacje
punktéw badawczych okreslit Zleceniodawca.

Lacznie wykonano:

- 1 otwor penetracyjny do gtebokosci 4,5 m ppt;

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotno$ci. Wszystkie prébki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okres§lono takze poziomy zwierciadta

wod gruntowych oraz gtebokos$ci wystepowania sgczen wod gruntowych.
2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

-mape dokumentacyjng - zal. nr 1,

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny
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-tabele warto$ci parametréw geotechnicznych - zat. nr 3,
-karty otworéw wiertniczych - zat. nr 4,

-czes$¢ tekstowa opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi wysoczyzne
morenowg na granicy Pobrzeza Kaszubskiego (313.51) w obrebie Pobrzezy
Poludniowobattyckich. Na rzezbe terenu oraz przypowierzchniowa budowe geologiczng
decydujaco wptynat ladoléd z okresu zlodowacen péinocnopolskich i poézniejsze cieplejsze
okresy niewydzielone oraz holocenu. Na badanym terenie i w jego poblizu wystepuja niewielkie
roznice wysokosciowe w granicach 2,0-3,0 m.

W  podlozu wystepuja osady czwartorzedowe plejstocenskie i niewydzielone.
W wykonanym otworze wierzchnia warstwe podloza stanowi warstwa gruntéw nasypoéw
niekontrolowanych do gtebokosci 0,5m ppt - ztozone z gruntéw mineralnych, préchnicznych
i organiki. Powyzsza przykrywa cienkg warstwe gruntéw préchnicznych rodzimych. Ponizej
nawiercono osady lodowcowo-zastoiskowe w postaci pytéw oraz lodowcowe - piaski gliniaste
i gliny piaszczyste.

Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
W gruntach spoistych zaobserwowano liczne, miejscami ciggte dos¢ intensywne sgczenia wody

na gtebokosci 2,2-3,7m.
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce sie genezg,
litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznos$ci korelacyjnych oraz
doswiadczen wlasnych i literatury fachowej.

Parametry geotechniczne w tabeli parametréow stanowiqgcej zalgcznik nr 3 zostaly
wyznaczone dla gruntéw nawierconych dla kilku punktow stacji tadowania autobuséw na
terenie Gdyni.

Wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa geotechniczna Ia
- grunty spoiste lodowcowo-zastoiskowe - pyly i pyly piaszczyste w stanie

miekKkoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I.(n) = 0,55.
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Warstwa geotechniczna Ib

- grunty spoiste lodowcowo-zastoiskowe - pyly i pyly piaszczyste w stanie

plastycznym o charakterystycznym stopniu plastyczno$ci: I(n) = 0,40.

Warstwa geotechniczna Ila

- grunty spoiste lodowcowe - piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie

miekkoplastycznym o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I(n) = 0,60.
Warstwa geotechniczna IIb

- grunty spoiste lodowcowe - piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie

plastycznym o charakterystycznym stopniu plastyczno$ci: I.(n) = 0,45.

Warstwa geotechniczna Illa

- grunty niespoiste zastoiskowe - piaski pylaste w stanie Sredniozageszczonym
o charakterystycznym stopniu zageszczenia: Ip(n) = 0,55.

Warstwa geotechniczna IlIb
- grunty niespoiste wodnolodowcowe - piaski $rednie w stanie

$redniozageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia: Ip(n) = 0,50.

Uktad zalegania poszczegélnych rodzajow gruntéw przedstawiono na karcie otworu

geotechnicznego stanowigcej zatgcznik nr 4.
5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego obiektu
wystepuja Srednio korzystne warunki gruntowo-wodne ze wzgledu na projektowang
inwestycje i nawiercone grunty - stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstwy geotechnicznej Illa, IIIb s3 nosne i nadajg sie do posadowienia
bezposredniego.

Wierzchnig warstwe gruntéw nasypow niekontrolowanych i rodzimych organicznych oraz
grunty warstwy geotechnicznej Ila, Ia zalicza sie do gruntéw nienos$nych.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib i IIb s3 na granicy no$nosci - wstepnie zaleca sie je

wybrac z bezposredniego poziomu posadowienia w przypadku natrafienia.

5.2 W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych zaleca sie posadowienie bezposrednie na
gruntach warstwy geotechnicznej Illa po zebraniu wierzchniej warstwy nasypéw
niekontrolowanych i wierzchniej warstwy rodzimych gruntéw préchnicznych z poziomu

posadowienia.
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W przypadku natrafienia w wykopie pod sieci, stacje na nasypy niekontrolowane lub grunty
warstwy geotechnicznej Ib podtoze nalezy przegtebi¢ na gleboko$¢ min. 50cm i podtoze
uzupetni¢ zageszczong podsypka piaszczysta.

Ze wzgledu na ogdlny charakter opracowania i jego cel rozwigzanie projektowe zostanie

zaproponowane w wyniku dalszych prac projektowych.

5.3 Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wody gruntowe;j.
W gruntach spoistych zaobserwowano liczne, miejscami ciaglte dos¢ intensywne saczenia
wody na gtebokosci 2,2-3,7m.

Poziom wystepowania zwierciadla wody odnosi si¢ do dnia badan i moze sie¢ wahac
w niewielkim stopniu w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na wystepujace w podlozu grunty oraz poziom wéd gruntowych przewiduje sie
zbieranie si¢ wod opadowych w dnie wykopu fundamentowego na stropie gruntéw
spoistych staboprzepuszczalnych.

Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej, a dno wykopu fundamentowego

niezwlocznie zastabilizowac¢ chudym betonem.

5.4 Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopus$ci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe nawilgocenie, co

prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci.

5.5 Glgboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
Opracowanie:

mgr Adriana Adamusiak
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2.10. Zatacznik graficzny do przedmiotu opracowania
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